



Zamawiający:

**Gmina Trzcianko-Zdrój**  
**ul. Rynek 15, 74 - 510 Trzcianko-Zdrój**  
**tel. (091) 414-80-88 ; fax. (091) 414-81-03**

Przedmiot zamówienia:

**„Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Trzcianko-Zdrój: rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście ul. Chojnicka – osada Ostrzewka, budowa kanalizacji sanitarnej w Góralicach”**

**Wszyscy wykonawcy  
ubiegający się o zamówienie**

Informuję, że do Zamawiającego wpłynął wniosek złożony przez jednego z wykonawców ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego. Oto treść wniosku i decyzja zamawiającego:

**Treść wniosku:** Mając na uwadze treść udostępnionych na stronie internetowej wyjaśnień i modyfikacji SIWZ (ostatnia modyfikacja z dnia 15.03.2010r.) Wykonawca prosi o przesunięcie terminu składania ofert o 7 dni.

W związku z ostatnią modyfikacją SIWZ firma nasza nie widzi możliwości sporządzenia oferty tak, by spełniała warunki ważnej. Z uwagi na zaledwie 4 – dniowy termin pozostający do złożenia ofert u Zamawiającego, wszelkie zmiany w ofercie, wynikające z udzielenia przez Zamawiającego odpowiedzi na złożone przez wykonawców zapytania, niemożliwe będą do wprowadzenia w powyższym terminie.

Prosimy o przychylenie się do powyższych sugestii.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Mając na uwadze, iż realizowany projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej i musi zakończyć się zgodnie z harmonogramem przedstawionym we wniosku o dofinansowanie - Zamawiający nie przychylił się do wydłużenia terminu składania ofert.

Zamawiający

**BURMISTRZ**  
  
*mgr Zbigniew Kitlas*